

VISTO il seguente quadro economico di progetto per un importo complessivo di
€ 1.514.435,04

		Comune di CARINARO			
		Provincia di CASERTA			
		Riquilificazione centro sportivo comunale			
		STUDIO FI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO			
QUADRO TECNICO ECONOMICO					
Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
A)		LAVORI			
a.1		Lavori a misura	-	-	
a.2		Lavori a corpo	-	-	€ 1.143.049,69
a.2.1		manutenzione e messa a norma infrastrutture preesistenti			
a.3		Sommano			€ 1.143.049,69
a.4		Oneri diretti della sicurezza (inclusi nelle voci del computo metrico) non soggetti a ribasso	2,50%	a.3	€ 9.730,71
a.5		Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	-	da computo specifico	€ 32.472,33
a.6		Totale lavori a base d'asta		a.3-a.4	€ 1.133.318,98
a.7		Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		a.4+a.5	€ 42.203,04
a.8		Totale lavori e oneri sicurezza		a.6+a.7	€ 1.175.522,02
Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1		Omologazioni			
	b.1.1	Omologazione LND	-	-	€ 15.000,00
	b.1.2	Pratica CONI _ Parere preventivo	-	-	€ 150,00
	b.1.2	Pratica CONI _ Parere finale	0,20%	a.8	€ 2.351,04
		Sommano	-	-	€ 17.501,04
b.2		Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	-	-	€ -
		Sommano			€ -
b.3		Oneri si smaltimento _ Conferimento in discarica	-	-	€ 16.820,00
		Sommano			€ 16.820,00
b.4		Imprevisti art. 25, legge 109/94 e s.m.i.;			
	b.4.1	sui lavori	1,00%	a.8	€ 15.157,11
		Sommano			€ 15.157,11
b.4		Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)			€ -
	b.4.1	sui lavori	0,50%	a.8	€ 5.877,61
		Sommano			€ 5.877,61
b.5		Somme per spese tecniche			
Spese		Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	A 2,00%	a.8	€ 23.510,44
tecniche	b.5.1	Rilievi accertamenti e indagini	B 8,00%	a.8	€ 98.841,76
(10 % di	b.5.2	Relazione geologica			
	b.5.3	Progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di CSP			
	b.5.4	Direzione Lavori/ Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			
	b.5.5	Spese per attività di consulenza, di supporto, accertamenti, COLLAUDI vari			
a.8)	b.5.6				
		Sommano			€ 122.352,20
b.7		Spese per commissioni giudicatrici + IVA			€ 3.500,00
		Sommano			€ 3.500,00
b.8		Spese per pubblicità e gara + IVA			€ 2.800,00
		Sommano			€ 2.800,00
b.9		Spese per presentazione pratiche Genio Civile e Comando Provinciale VVF			€ 600,00
		Sommano			€ 600,00
b.10		Contributo ANAC			€ 375,00
		Sommano			€ 375,00
b.11		I.V.A. ed eventuali altre imposte			
	b.11.1	I.V.A. sui omologazione LND	22,00%	b.1.1	3.300,00 €
	b.11.2	I.V.A. sui oneri smaltimento	22,00%	b.3	3.700,40 €
	b.11.3	I.V.A. sui lavori imprevisti	10,00%	b.4	1.515,71 €
	b.11.4	I.V.A. sui accantonamento	22,00%	b.4	€ 1.293,07
	b.11.5	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	b.5.B	€ 3.953,67
	b.11.6	I.V.A. su spese tecniche generali e oneri previdenziali	22,00%	b.11.5 + b.5.B	€ 22.615,00
	b.11.7	I.V.A. sui lavori	10,00%	a.8	€ 117.552,20
		Sommano			€ 153.930,05
b.12		Totale somme a disposizione per l'amministrazione		b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+ b.6+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11	€ 338.913,02
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				a.8 + b.12	€ 1.514.435,04