

**Comune di CARINARO**

Provincia di CASERTA

PNRR, Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASIGNANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARINARO

**PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
A)		LAVORI			
a.1		Lavori a misura	-	-	€ 790.000,00
		Lavori a misura incremento 10% _ RGS 52 del 02/03/2023			€ 90.843,91
a.2		Lavori a corpo	-	-	€ -
a.2.1		manutenzione e messa a norma infrastrutture preesistenti			€ -
a.3		Sommano			€ 880.843,91
a.4				a.3	€ -
a.5		Oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	-	da computo specifico	€ 2.999,08
a.6		Totale lavori a base d'asta		a.3-a.4	€ 880.843,91
a.7		Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		a.4+a.5	€ 2.999,08
a.8		Totale lavori e oneri sicurezza		a.6+a.7	€ 883.842,99

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo	
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1		Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	-	-	€ 3.000,00	
		Sommano			€ 3.000,00	
b.2		Oneri smaltimento _ <i>Conferimento in discarica</i>	-	-	€ 15.000,00	
		Sommano			€ 15.000,00	
b.3		<i>Imprevisti art. 25, legge 109/94 e s.m.l.;</i>				
	b.3.1	sui lavori		a.8	€ 4.000,00	
		Sommano			€ 4.000,00	
b.4		Per forniture	-	-	€ 11.390,00	
		Sommano			€ 11.390,00	
b.5		Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)			€ -	
	b.5.1	sui lavori	0,00%	a.8	€ -	
		Sommano			€ -	
b.6		Somme per spese tecniche				
	b.6.1	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			€ 500,00	
	b.6.2	Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria in progettazione e Sicurezza in fase di progettazione			€ -	
	b.6.3	Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria - Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione			€ 43.320,00	
	b.6.4	Art.113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	A 2,00%	a.8	€ 17.676,86	
	b.6.5	Spese tecniche relative a Collaudi			€ 2.629,00	
		Sommano			€ 64.125,86	
b.7		Spese oneri attività SUA _ commissioni giudicatrici			€ 10.426,26	
		Sommano			€ 10.426,26	
b.8		Spese per pubblicità e gara (I.V.A. inclusa)			€ -	
		Sommano			€ -	
b.9		Contributo ANAC			€ 375,00	
		Sommano			€ 375,00	
b.10		I.V.A. ed eventuali altre imposte				
	b.10.1	I.V.A. sui oneri smaltimento	22,00%	b.2	€ 3.300,00	
	b.10.2	I.V.A. sui lavori imprevidisti	10,00%	b.3	€ 400,00	
	b.10.3	I.V.A. su forniture	22,00%	b.3	€ 2.505,80	
	b.10.4	I.V.A. sui lavori	10,00%	a.8	€ 88.384,30	
	b.10.5	I.V.A. su accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	22,00%	b.5.2	€ 110,00	
	b.10.6	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	b.6.3 - b.6.3 - b.6.5	€ 1.837,96	
	b.10.7	I.V.A. su spese tecniche generali e oneri previdenziali	22,00%	b.9.5 + (b.6.3 - b.6.3 - b.6.5)	€ 10.513,13	
		Sommano			€ 107.051,19 €	
b.11		Totale somme a disposizione per l'amministrazione		b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+ b.6+b.7+b.8+b.9+b.10	€ 215.368,31	
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE					a.8 + b.11	€ 1.099.211,30

Decreto Ministero dell'Interno del 07/12/2020

Incremento contributo per adeguamento prezzi

€ 999.283,00

€ 99.928,30

€ 1.099.211,30